Avtal géllande Halsviksvadgen, Kadmpersvik.

Avtal avseende nyttjande av del av Halsviksvagenfor exploatering av
'Paradishéjden’.

Foljande avtal ar upprattat mellan: Kampersvik-Ejgde Vagsamfallighet (nedan kallat
KEVSF) och Bohusléans Markutveckling AB (nedan kallat BOMAB).

Bakgrunden till detta avtal ar att tvA medlemmar i Kdmpersvik-Ejgde
Vagsamfallighet har salt fastigheter till BOMAB, som avser att stycka av och bygga
14 tomter med hus. Platsen fér detta &r den av BOMAB sa kallade Paradishojden.

BOMAB férbinder sig i och med signerande av detta avtal att vara motpart for hela
den tid det tar att bebygga omradet. Detta innebar att KEVSF och BOMAB &r de
parter som avtalet géller emellan. Eventuella underentreprendrer (maskinféretag,
husbyggnadsféretag osv.) omfattas av avtalet och lyder under BOMABSs avtal med
KEVSF och innefattas implicit i BOMAB i texten nedan.

For att komma till omradet for exploatering kravs tilltrade till del av Halsviksvagen,
som skéts och forvaltas av KEVSF.

Detta avtal omfattar

1) rattigheten att inom nedan angivna ramverk, nyttja Halsviksvagen fran dess
bérjan vid busshallplatsen i Kdmpersvik till bron vid Ejgdetjarnets utrinning.

2) ansvar for att under pagaende entreprenad hélla vagen dppen och i farbart
skick for KEVS medelemmar samt baserat pa besiktningsutidtande av tredje
part aterstaila Halsviksvagen till dess ursprunglig skick i samband med att
entreprenaden avslutas.

3) ekonomiskt ansvar for besiktning, I6pande vagunderhall samt aterstallande av

vagen.

Ramverk
Schewenius Belaggningsplanering HB anlitas for besiktning och utlatande om

végens tillstand fore pabdrjan av entreprenad. Kostnaden fér detta tacks av
BOMAB via direktfakturering fran Schewenius Belaggningsplanering HB.

BOMAB ges i och med signerandet av detta avtal tills vidare dispens att dvertrada
BKS3 och férbinder sig samtidigt att inte belasta Halsviksvagen éver géllande norm
kallat BK1, om inte sarskilt tillstand harfér har lamnats av KEVSF.

BOMAB far inte begréansa framkomligheten p& Halsviksvagen fér 6vrig trafik.
Detta ar specielit viktigt under sommarmanaderna (Jum—augustl) da mycket

trafik férekommer.

BOMAB forbinder sig att halla diken och poster éppna vid sin gravning for
kabeldragning langs Halsviksvagen.

BOMAB forbinder sig att sta for Lantmateriets férattningskostnader, da inom
BOMABSs exploateringsomrade nya fastigheter och en ny vag skall anslutas till
Kampersvik-Ejgde vagsamfallighet.




Infor avslutande av entreprenad och aterstallande av Halsviksvagen gérs en ny
besikining av tredje part for att utréna status pa, samt ev behov av atgard av
saval ytskikt som underliggande vagkropp.

| den man eventuell vagférandringar under byggtiden paverkar enskild
tomtagare ager BOMAB ansvaret att halla denne fri fran belastning.
Eventuella erséttningar fér atgarder pa enskild tomtmark betalas av BOMAB
och férhandlas under éverinseende av KEVSF styrelse.

Alla kostnader férknippade med uppratthallandet av Halsviksvagens

farbarhet, samt aterstéllande av densamma vilar uteslutande p4 BOMAB vad avser
BOMADBSs exploatering.

Infér anslutandet till KEVSF, av de i samband med exploateringen avstyckade
tomterna kan del av detta avtal omférhandlas baserat pa ex. identifierat behov

av atgarder for aterstallande av vagen.

Arbetsmiljdansvar foér samtliga i entreprenaden engagerade personer och
foretag, vilar paA BOMAB.

BOMAB ansvarar inte for de skador pa Hallsviksvagen som kan uppsté vid andra
aktorers arbeten, t ex Tanums kommuns utbyggnad av va-natet eller utbyggnad av
exploateringsomradet vaster om BOMABs omrade. Det aligger BOMAB att med
KEVSF 6verinseende, gentemot Tanums kommun och ev. annan entreprenér,
férhandla och 6verenskomma principer fér aterstallande av vag samt
kostnadsfordelning innan dessa aktérer av KEVSF ges tillatelse att 6vertrada BK3 pa
Halsviksvagen. Detta &r en forutséattning for att dispensen fér BOMAB att évertrada

BK3 ska fortsatt gélia.
Nar slutbesiktning av en enskild tomt har utférts och 6verlamnats till enskild

tomtagare inom BOMABs omrade évergar ansvaret pa respektive tomtégare fér de
skador som kan uppkomma pa Halsviksvagen vid fortsatt arbete pa respektive tomt.

Detta avtal &r upprattat i tva likalydande exemplar, varav parterna tagit var sitt.
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